
  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

1 - Indicação do objeto que se pretende contratar

1.1 - Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de piso
intertravado de concreto, destinado à execução, manutenção e ampliação das obras de
drenagem pluvial no município, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e
em seus anexos., conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.

1.2 - Justificativa da utilização do SRP

A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de
prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de contratações
frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do
contratante, estando em concordância com o disposto no Art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021

2 - Descrição da necessidade

A contratação é necessária para atender às demandas de pavimentação e conservação de vias
públicas do município, garantindo melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de
vida à população. O registro de preços possibilita aquisições futuras e parceladas, assegurando
economicidade, eficiência e agilidade na execução dos serviços, com a utilização de piso
intertravado de concreto conforme normas da ABNT.

3 - Área(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

4 - Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Da natureza da Contratação

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em
bens comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão,
preferencialmente na forma Eletrônica.

4.2 - Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço 

4.2.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por
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igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço
vantajoso.

4.2.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida
no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada
exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os  requisitos exigidos neste tópico.

4.3.2 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos
legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente. 

4.3.3 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as
normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao
meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais
ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

4.3.4 - Registre-se que eventuais impactos ambientais e suas respectivas medidas
mitigadoras, quando aplicáveis, serão tratados no tópico 14 deste estudo, de
modo que sua inclusão aqui seria redundante. 

O piso intertravado deverá ser entregue em conformidade com todas as normas
técnicas vigentes, acompanhado de laudo comprobatório de sua conformidade,
atestando a resistência mínima de 35,0 MPa;

As dimensões deverão obedecer rigorosamente às especificações do Termo de
Referência, sendo: bloco sextavado 25 x 25 x 8 cm, cor natural, e bloco retangular 20 x
10 x 8 cm;

Os produtos deverão possuir certificação de qualidade ou laudo técnico que comprove
sua conformidade com as normas aplicáveis.

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Após levantamento, não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema
apresentado que não seja a aquisição na forma descrita neste estudo. Para a contratação em
tela, verificaram-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração,
no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem à
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nossa necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos
modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se,
ainda, que esta é a forma atual adotada, atendendo perfeitamente às necessidades da
administração.

6 - Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na contratação do registro de preços para a aquisição parcelada de
piso intertravado de concreto, em conformidade com as normas técnicas, destinados à execução
e manutenção das obras de pavimentação no município.

Este modelo de contratação visa garantir o fornecimento ágil, flexível e contínuo dos materiais
necessários para a infraestrutura de pavimentação, atendendo às demandas variáveis e
eventuais que possam surgir durante a vigência do contrato.

Aspectos considerados no ciclo de vida do objeto:

• Aquisição: O fornecimento ocorrerá mediante ordens de fornecimento emitidas pela
Administração, com entregas parceladas conforme a necessidade, evitando a estocagem
excessiva e garantindo o controle de qualidade dos materiais recebidos;

• Utilização: O piso intertravado de concreto atende às exigências técnicas para suportar as
condições de uso em vias urbanas, oferecendo durabilidade, resistência mecânica adequada
para garantir um uso eficiente; 

• Manutenção: O uso do piso intertravado de concreto facilita eventuais manutenções e
substituições ao longo do tempo, garantindo compatibilidade com os sistemas já instalados e
minimizando custos operacionais;

• Descarte: O piso de concreto possui alta durabilidade, reduzindo a necessidade de
substituições frequentes, o que contribui para a sustentabilidade da solução; caso seja
necessária a substituição, o material pode ser reciclado ou reutilizado em outras obras.

A solução adotada contempla, portanto, um ciclo de vida completo, desde a aquisição até o
descarte, promovendo eficiência técnica, econômica e ambiental.

6.2 - O material fornecido deverá está em plena conformidade com as normas técnicas vigentes
relacionadas ao produto

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item Descrição Unid. Quant.
01 Piso intertravado de concreto, tipo bloco sextavado

dimensões 25x25x8 cm , com FCK 35 Mpa
3.000 M²

02 Piso intertravado de concreto, tipo bloco retangular
dimensões 20x10x8, com FCK 35Mpa

3.000 M²
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-  

7.1 - Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1 - Cálculo foi considerado utilizando levantamentos dos locais que pretende-se
implantar a pavimentação e realizar manutenção onde a mesma ja é existente

7.1.2 - Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os
quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, sendo certo que, para efeito de
pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela
fornecedora e aceitos pela fiscalização.

8 - Estimativa do Valor da Contratação

8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ 01 Piso intertravado de concreto, tipo bloco
sextavado dimensões 25x25x8 cm , cor natural com FCK 35 Mpa 3000 M² R$ 68,98 R$
206.940,00 

02 Piso intertravado de concreto, tipo bloco retangular dimensões 20x10x8 cm, cor natural,com
FCK 35Mpa 3000 M² R$ 69,65 R$ 208.950,00.

8.2 - O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da
Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção
dos preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do
orçamento estimativo.

9 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 - O parcelamento da aquisição do piso intertravado de concreto justifica-se por diversos
fatores que visam garantir maior eficiência, flexibilidade e economicidade na gestão dos recursos
públicos:

• Demanda variável: As necessidades de piso intertravado para obras de pavimentação podem
oscilar ao longo do período de vigência do contrato, conforme o cronograma de execução das
obras e eventuais demandas emergenciais decorrentes de intempéries ou situações imprevistas;

• Redução de estoque: A aquisição parcelada evita a formação de estoques excessivos,
reduzindo custos com armazenamento, deterioração e eventual obsolescência dos materiais;

• Planejamento financeiro: Permite melhor adequação orçamentária e financeira da
Administração, possibilitando a realização das compras conforme a disponibilidade de recursos e
o andamento das obras;

• Flexibilidade e agilidade: O modelo de registro de preços com fornecimento parcelado
possibilita respostas rápidas às necessidades da Administração, sem a necessidade de nova
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licitação para cada aquisição;

• Mitigação de riscos: A possibilidade de parcelamento contribui para reduzir riscos relacionados
a variações de preço, condições de mercado e problemas de fornecimento, permitindo a
Administração ajustar as quantidades conforme as condições vigentes.

Dessa forma, o parcelamento da contratação é a alternativa mais adequada para atender às
demandas do município, garantindo eficiência, economicidade e continuidade nos serviços
públicos de drenagem pluvial.

10 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e
nem interdependente.

11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando
elaborado

11.1 - A contratação pretendida está alinhada com o Planejamento previsto para o atual
exercício, porém, o Plano de Contratações Anual ainda NÃO foi adotado pelo(a) Município de
Lima Duarte.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

A presente contratação tem por objetivo assegurar o abastecimento contínuo de piso
intertravado de concreto para as obras de pavimentação do município, garantindo
materiais de qualidade conforme normas da ABNT, prevenindo atrasos e desperdícios, e
promovendo economicidade por meio do registro de preços. Busca-se, ainda, flexibilizar
a gestão orçamentária, assegurar a eficiência na execução das obras e contribuir para a
melhoria da infraestrutura urbana, em observância aos princípios da administração
pública.

13 - Providências a serem Adotadas

13.1 - Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de contrato ou
de adequação do ambiente da organização.

14 - Possíveis Impactos Ambientais e respectivas medidas mitigadoras 

A contratação do piso intertravado de concreto para obras de pavimentação apresenta impactos
positivos, como a melhoria da infraestrutura urbana, redução de alagamentos e proteção do
patrimônio público e privado, e impactos negativos, como consumo de recursos naturais,
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emissões de poluentes e geração de resíduos. Para mitigá-los, serão priorizados fornecedores
sustentáveis, planejada a execução das obras, manejados corretamente os resíduos, utilizados
materiais duráveis e realizado monitoramento ambiental, garantindo qualidade técnica, eficiência
econômica e sustentabilidade. 

15 - Análise de Risco 

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente,
ao gerenciamento de riscos da futura contratação”. Cada elemento do ETP permite de certa
forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de
elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já
conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao
gerenciamento de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase
preparatória.

16 - Declaração de Viabilidade

16.1 - A contratação por registro de preços para aquisição parcelada de piso de concreto para
obras de pavimentação apresenta plena viabilidade técnica, econômica e administrativa.

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a
contratação é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e
forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento.

Lima Duarte, 26/09/2025

__________________________________________________
Darllan Deyves Pereira Lage

Secretário(a) Municipal de Obras, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária
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__________________________________________________
Elenice Pereira Delgado Santelli

Prefeito(a)
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